

# สรุปราคางานก่อสร้างทาง

เอกสารแนบราคากลาง ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพล อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น (จำนวน 6 ช่วง 3 สายทาง)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองราง ตำบลค้ำพล อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 6 ช่วง 3 สายทาง (กว้าง,ยาว,หนา ดูรายละเอียดเฉพาะช่วง)

มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 551.35 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพล อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 5/2561

ประมาณราคา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	281,077.53	1.3624	382,940.03	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนาจการ		รวมป้ายโครงการ	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		382,940.03	บาท
		ปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง		379,000.00	บาท
	(ตัวอักษร)	สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ราคาเฉลี่ย 55.22 บาท/ตร.ม.

## ที่มาของวัสดุ :

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา มกราคม 2561 ; บัญชีค่าแรงงาน/ราคางานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560

; ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

; อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ; ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถ 6 ล้อ, 10 ล้อ และรถ 10 ล้อพวง ฉบับเดือน 15 มีนาคม 2560 (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน) ; Fctor f เงินกู้ร้อยละ 6 ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ประมาณราคา .....  
(นายธีระยุทธ โกฏค้ำพล) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ .....  
(นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
(นายสุรศักดิ์ ขวาลำธาร) ปลัด อบต.ค้ำพล

อนุมัติ .....  
(ว่าที่ รต.อนุศักดิ์ พูนน้อย) นายก อบต.ค้ำพล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

..... ประธานกรรมการ ฯ  
(นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ ฯ  
(นายมนตรี ยวงทรัพย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

..... กรรมการ ฯ  
(นายประยุทธ เพ็ชรกลาง) นายช่างโยธา