

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น (จำนวน 4 ช่วง 4 สายทาง)		
		หมู่ที่ 4 บ้านหนองราง ตำบลค้ำพล อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำพล อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	243,000.00	บาท	
3	ลักษณะงาน	งานทาง		
	โดยสังเขป	ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น (จำนวน 4 ช่วง 4 สายทาง)		
		- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม 4,840 ตร.ม.		
		- งานดินเสริมคันทาง 721 ลบ.ม.		
		- งานหินคลุกพื้นทาง 363 ลบ.ม.		
		- งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) จำนวน 11 ท่อน		
		- งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น3) จำนวน 2 ท่อน		
		(ตามประมาณราคาและรายละเอียดแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	12-ก.พ.-61	เป็นเงิน	245,508.55 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	5.1 .....			
	5.2 .....			
	5.3 - แบบราคากลางงานก่อสร้างงานทาง (แบบ ปร.4)			
	- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง (แบบ ปร.5)			
5.4 .....				
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	6.1 นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ ฯ	
	6.2 นายมนตรี ยวงทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ ฯ	
	6.3 นายประยุทธ์ เพ็ชรกลาง	นายช่างโยธา	กรรมการ ฯ	

ที่มาของวัสดุ :

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา มกราคม 2561 ; บัญชีค่าแรงงาน/ราคางานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 ; ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ; อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ; ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถ 6 ล้อ, 10 ล้อ และรถ 10 ล้อพวง ฉบับเดือน 15 มีนาคม 2560 (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน) ; Fctor f เงินกู้ร้อยละ 6 ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560