สรุปราคางานก่อสร้างทาง

เอกสารแนบราคากลาง ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น (จำนวน 9 ช่วง 7 สายทาง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่5 บ้านหนองเขวา ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 9 ช่วง 7 สายทาง (กว้าง,ยาว,หนา ดูรายละเอียดเฉพาะช่วง)
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 844.70 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา **แบบเลขที่ 7/2561**

ประมาณราคา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	369,249.00	1.3624	503,064.84	FACTOR F
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนวยการ		รวมป้ายโครงการ	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน**		503,064.84	บาท
		ปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง		**498,000.00**	บาท
	(ตัวอักษร)	**สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**			

ราคาเฉลี่ย 58.96 บาท/ตร.ม.

ที่มาของวัสดุ :

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา มกราคม 2561 ; บัญชีค่าแรงงาน/ราคางานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 ;ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับปรับรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ;อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ; ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถ 6 ล้อ, 10 ล้อ และรถ 10 ล้อพวง ฉบับเดือน 15 มีนาคม 2560 (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน) ; Fctor f เงินกู้ร้อยละ 6 ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ประมาณราคา .....
(นายธีระยุทธ โกฏิค้างพลู) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ตรวจ .....
(นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ประธานกรรมการ ฯ
(นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....
(นายสุรศักดิ์ ขวาลำธาร) ปลัด อบต.ค้างพลู

..... กรรมการ ฯ
(นายมนตรี ยวงทรัพย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ .....
(ว่าที่ รต.อนุลักษ์ พูนน้อย) นายก อบต.ค้างพลู

..... กรรมการ ฯ
(นายประยุทธ เพ็ชร์กลาง) นายช่างโยธา