

สรุปราคางานก่อสร้างทาง

เอกสารแนบราคากลาง ป.ร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น (จำนวน 4 ช่วง 4 สายทาง)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองราง ตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 4 ช่วง 4 สายทาง (กว้าง,ยาว,หนา ดูรายละเอียดเฉพาะช่วง)

มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 363 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 6/2561

ประมาณราคา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาน้ำมัน 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	180,202.99	1.3624	245,508.55	FACTOR F
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนวยการ		รวมป้ายโครงการ	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		245,508.55 บาท	
		ปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง		243,000.00 บาท	
	(ตัวอักษร)	สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน			

ราคาเฉลี่ย 66.94 บาท/ตร.ม.

ที่มาของวัสดุ :

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา มกราคม 2561 ; บัญชีค่าแรงงาน/ราคางานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 ; ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ; อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ; ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถ 6 ล้อ, 10 ล้อ และรถ 10 ล้อพวง ฉบับเดือน 15 มีนาคม 2560 (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน) ; Fctor f เงินกู้ร้อยละ 6 ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ประมาณราคา
(นายธีระยุทธ โกวิทคางพลู) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
(นายศักดิ์ชัย นรเหมินทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายสุรศักดิ์ ขวาลำธาร) ปลัด อบต.คางพลู

อนุมัติ
(ว่าที่ รต.อนุสิทธิ์ พูนน้อย) นายกอง อบต.คางพลู

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

..... ประธานกรรมการ ฯ
(นายศักดิ์ชัย นรเหมินทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ ฯ
(นายมนตรี ยวงทรัพย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

..... กรรมการ ฯ
(นายประยุทธ เพ็ชรกลาง) นายช่างโยธา