

สรุปราคางานก่อสร้างทาง

เอกสารแนบราคากลาง ป.ร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับแน่น (จำนวน 9 ช่วง 8 สายทาง)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านกะพี้ ตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จำนวน 9 ช่วง 8 สายทาง (กว้าง,ยาว,หนา ดูรายละเอียดเฉพาะช่วง)

มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 724.80 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่กำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 8/2561

ประมาณราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,814.07	1.3624	499,747.49	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	อยู่ในค่าอำนาจการ		รวมป้ายโครงการ	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		499,747.49 บาท	
		ปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง		498,000.00 บาท	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ราคาเฉลี่ย 59.83 บาท/ตร.ม.

ที่มาของวัสดุ :

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา มกราคม 2561 ; บัญชีค่าแรงงาน/ราคางานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560

; ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

; อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุงเดือน 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง ; ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รด 6 ล้อ, 10 ล้อ

และรด 10 ล้อพวง ฉบับเดือน 15 มีนาคม 2560 (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน) ; Fctor f เงินกู้ร้อยละ 6 ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ประมาณราคา

(นายธีระยุทธ โกฏคางพลู) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ตรวจ

(นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ประธานกรรมการ ฯ

(นายสุรศักดิ์ ขวาลำธาร) ปลัด อบต.คางพลู

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ ขวาลำธาร) ปลัด อบต.คางพลู

..... กรรมการ ฯ

(นายศักดิ์ชัย นรเหมันต์) ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(ว่าที่ รต.อนุลักษ์ พูนน้อย) นายก อบต.คางพลู

..... กรรมการ ฯ

(นายประยุทธ เพ็ชรกลาง) นายช่างโยธา