

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารสำนักงาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 2,695,291.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปราชญ์ เพี้ยมะลิ่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

7.2 ชาญณรงค์ สังสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไป ชก

7.3 สุทิน วัชรสันเทียะ กรรมการกำหนดราคากลาง ผช.นายช่างโยธา

ปราชญ์ เพี้ยมะลิ่ง

09 พฤศจิกายน 2565 09:29:53

(ลงชื่อ) ปราชญ์ เพี้ยมะลิ่ง ประธานกรรมการ
 (ปราชญ์ เพี้ยมะลิ่ง)
 (ลงชื่อ) ชาญณรงค์ สังสกุล กรรมการ
 (ชาญณรงค์ สังสกุล)
 (ลงชื่อ) สุทิน วัชรสันเทียะ กรรมการ
 (สุทิน วัชรสันเทียะ)
 (ลงชื่อ) ชาญณรงค์ สังสกุล กรรมการ/เลขานุการ
 (ชาญณรงค์ สังสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ราวระเบียง	31.700	ม.	1,200.00	38,040.00	161.00	5,103.70	43,143.70	
	รวมค่างานบันได	-	-	2,425.00	50,990.00	362.00	9,113.20	60,103.20	
7	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบชนิดกันชื้น C3	431.000	ตร.ม.	279.00	120,249.00	75.00	32,325.00	152,574.00	
8	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	279.00	120,249.00	75.00	32,325.00	152,574.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติกภายใน	153.000	ตร.ม.	42.06	6,435.18	30.00	4,590.00	11,025.18	
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก	175.000	ตร.ม.	42.06	7,360.50	31.00	5,425.00	12,785.50	
	- สีกันสนิม	850.000	ตร.ม.	84.11	71,493.50	35.00	29,750.00	101,243.50	
- สีน้ำมัน	175.000	ตร.ม.	84.11	14,719.25	38.00	6,650.00	21,369.25		

อนุมัติ/สั่งการ/รับทราบ
 (.....) (.....) (.....)
 (.....) (.....) (.....)
 (.....) (.....) (.....)
 (.....) (.....) (.....)
 (.....) (.....) (.....)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานทั้งสิ้น			252.34	100,008.43	134.00	46,415.00	146,423.43	
9	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x36w	16.000	ชุด	250.00	4,000.00	115.00	1,840.00	5,840.00	
	- หลอดฟลูออโรสเซนต์ 2x36w โคมรั้วสะท้อนแสงฝังฝ้า	46.000	ชุด	470.00	21,620.00	150.00	6,900.00	28,520.00	
	- โคมไฟทั้งหมด plc-c18w	7.000	ชุด	359.00	2,513.00	75.00	525.00	3,038.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว 10A, 250V	55.000	ชุด	75.00	4,125.00	80.00	4,400.00	8,525.00	
	- ปลั๊กคู่ 15A, 250 V.	57.000	ชุด	95.00	5,415.00	90.00	5,130.00	10,545.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าหลัก	2.000	ชุด	4,790.00	9,580.00	500.00	1,000.00	10,580.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	2.000	ชุด	2,499.00	4,998.00	310.00	620.00	5,618.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ขนาด 10 ปอนด์	6.000	ชุด	1,200.00	7,200.00	200.00	1,200.00	8,400.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 1X1.5	500.000	ม.	13.18	6,590.00	14.00	7,000.00	13,590.00	

ปราศรัย เพียงครั้ง

09 พฤศจิกายน 2565 09:29:57

ปริมาณงาน

13,590.00

รวม

13,590.00

รวม

13,590.00

รวม

13,590.00

รวม

13,590.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนโครงสร้างคานา	376.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	26,320.00	26,320.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	350.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	8,750.00	8,750.00	
	- งานรื้อถอนประตูหน้าต่าง	19.660	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	2,949.00	2,949.00	
	- งานรื้อถอนคอมไฟฟ้เพิ่มเติม	20.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	700.00	700.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่อฉาบ	61.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,440.00	2,440.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	140.00	10,360.00	435.00	54,004.00	64,364.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,067,892.68	

(ลงชื่อ) วชิร วัฒนศิริ ลง
 (ลงชื่อ) วิภาสกร วัฒนศิริ
 (ลงชื่อ) วิภาสกร วัฒนศิริ
 (ลงชื่อ) วิภาสกร วัฒนศิริ
 (ลงชื่อ) วิภาสกร วัฒนศิริ
 (ลงชื่อ) วิภาสกร วัฒนศิริ
 (ลงชื่อ) วิภาสกร วัฒนศิริ
 (ลงชื่อ) วิภาสกร วัฒนศิริ

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ... /

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ปรับปรุง - ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ค่างพลู
ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและต่อ
สถานที่ที่: ค่างพลู อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลค่างพลู
จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม									๕๒๒,๔๑๗.๕๘
๒	งานสถาปัตยกรรม		รวม									๕๗๕,๙๙๖.๔๕
๓	งานผนังและฉนวนผนัง		รวม									๑๐๐,๙๓๓.๐๒
๔	งานตกแต่งผิวพื้น		รวม									๑๗๐,๗๓๕.๐๐
๕	งานประตู-หน้าต่าง		รวม									๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๖	งานบันได		รวม									๖๐,๑๐๓.๒๐
๗	งานฝ้าเพดาน		รวม									๑๕๒,๕๓๔.๐๐
๘	งานทาสี		รวม									๑๔๖,๔๒๓.๔๓
๙	งานไฟฟ้า		รวม									๑๗๖,๓๕๖.๐๐
๑๐	งานเบ็ดเตล็ด		รวม									๑๗๖,๓๕๖.๐๐
รวมคำวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ												
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม				๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐		๒,๐๖๗,๘๙๖.๖๘
	- งานดินถมปรับระดับ		๕๐.๐๐๐ ลิบ.ม.		๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐			๔,๙๕๐.๐๐		๕,๙๕๐.๐๐
	- งานดินขุดถมคืน		๖๕.๐๐๐ ลิบ.ม.		๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐			๖,๔๓๕.๐๐		๖,๔๓๕.๐๐
	- งานทรายหยาบรองพื้น		๑๑.๑๘๐ ลิบ.ม.		๕๖๐.๐๐	๕,๑๔๒.๘๐	๙๑.๐๐			๖,๑๖๐.๘๐		๖,๑๖๐.๘๐
	- คอนกรีตหยาบ		๕.๐๐๐ ลิบ.ม.		๑,๗๕๔.๔๙	๘,๗๗๒.๔๕	๐.๐๐			๘,๗๗๒.๔๕		๘,๗๗๒.๔๕
	- คอนกรีตโครงสร้าง		๖๓.๐๐๐ ลิบ.ม.		๑,๘๐๒.๘๕	๑๑๓,๕๗๙.๕๕	๓๐๖.๐๐			๑๑๖,๖๘๗.๐๐		๑๑๖,๖๘๗.๐๐

ผู้จัดทำรายการ: *[Signature]*
วันที่: ๒๐/๐๗/๒๕๖๖
ผู้ตรวจสอบรายการ: *[Signature]*
วันที่: ๒๐/๐๗/๒๕๖๖
ผู้ตรวจรายการ: *[Signature]*
วันที่: ๒๐/๐๗/๒๕๖๖

โครงการ/เลขานุการ

[Signature]
(นายสุวิทย์ วิชาญศิริ)

- เหล็กเสริม RB ๖	๙๓๒.๐๐๐ กก.	๒๓,๕๕๒.๓๒๐	๕.๑๐	๓,๖๒๒.๒๐	๒๗,๑๖๓.๕๒๐
- เหล็กเสริม RB ๙	๒๐๙.๙๓๐ กก.	๕,๑๘๘.๙๗	๕.๑๐	๘๖๐.๖๓	๖,๐๔๙.๖๐
- เหล็กเสริม DB ๑๒	๒,๖๘๖.๐๐๐ กก.	๗๕,๓๖๘.๒๘	๓.๓๐	๙,๕๕๖.๘๐	๘๕,๙๒๖.๐๘
- เหล็กเสริม DB ๑๖	๔๗๕.๐๐๐ กก.	๑๒,๐๙๘.๒๕	๓.๓๐	๑,๕๖๗.๕๐	๑๓,๖๖๕.๗๕
- เหล็กตะแกรง ๔ มม. @ ๐.๒	๒๙๓.๐๐๐ ตร.ม.	๑๑,๙๓๑.๐๐	๕.๐๐	๑,๕๕๕.๐๐	๑๓,๔๘๖.๐๐
- ไม่แบ่ง	๓๐๕.๓๓๐ ตร.ม.	๑๒,๖๐๐.๐๐	๓๓๓.๐๐	๔๐,๖๐๘.๘๙	๑๖,๒๐๘.๘๙
- ไม่ค้ำยัน	๑๑๕.๐๐๐ ตัน	๓,๕๕๐.๐๐	๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐
- ลวดผูกเหล็ก	๘๕.๐๐๐ กก.	๖,๘๓๑.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๘๓๑.๕๕
- แผ่นพื้นสำเร็จ	๙๓.๘๘๐ ตร.ม.	๒๑,๕๘๘.๗๕	๒๕.๐๐	๒,๒๙๖.๒๕	๒๓,๘๘๕.๐๐

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม

งานสถาปัตยกรรม	-	๔,๙๗๕.๘๘	๗๗๗.๘๐	๙๗๗.๘๐	๕,๙๗๕.๘๘
- เหล็กกล่อง ๑"x๑.๖ มม.	๒,๒๕๑.๐๐๐ กก.	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐
- เหล็ก C๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓	๖๙๕.๐๐๐ กก.	๓๓.๖๒	๑๐.๐๐	๒,๓๖๖.๒๕	๓,๓๙๕.๘๗
- เหล็ก C๑๖๕x๕๐x๒๐x๓.๒	๕,๑๗๗.๐๐๐ กก.	๑๓๐.๒๑	๑๐.๐๐	๑๐,๗๗๐.๐๐	๑๑,๑๗๗.๒๑
- เหล็กเหลี่ยม ๖ มม.	๕๗,๐๐๐ พูต	๑๕๘.๐๐	๐.๐๐	๖,๙๖๖.๐๐	๑๖,๕๖๖.๐๐
- กระเบื้อง C-PAC	๕๖๓.๐๐๐ ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๗,๖๔๐.๐๐	๒๘๑,๖๐๐.๐๐
- เชิงชายไม้ เหนือรา ๑/๒"x๖"	๑๕๐.๐๐๐ ม.	๑๒๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๙๗๐.๐๐
- เชิงชายไม้ เหนือรา ๑/๒"x๘"	๑๕๐.๐๐๐ ม.	๑๗๐.๐๐	๕๕.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๒๔,๐๗๐.๐๐
- บิดนาก (P.V.C.) สำเร็จรูป	๑๕๐.๐๐๐ ม.	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐
- ครอบบัน	๑๘๘.๐๐๐ อัน	๓๘.๐๐	๕๕.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๗,๗๙๖.๐๐
- ครอบบปลาย	๕.๐๐๐ อัน	๕.๐๐	๑๗๖.๐๐	๘๗๖.๐๐	๘๘๑.๐๐
- ค่าแรงช่างติดตั้ง	๕๖๓.๐๐๐ ตร.ม.	๙๐๕.๘๓	๒๙๖.๐๐	๖๙๖,๘๖๖.๕๕	๖๙๘,๖๖๘.๕๕

รวมค่างานสถาปัตยกรรม

งานผนังและผิวผนัง	-	๑๖๕,๖๖๖.๕๕	๒๙๖.๐๐	๑๖๖,๖๖๖.๕๕	๑๖๖,๖๖๖.๕๕
- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	๑๕๓.๐๐๐ ตร.ม.	๑๖๕,๖๖๖.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๕,๖๖๖.๕๕
- ผนังกรุกระเบื้องทรายกระเพาะ	๒๖.๕๐๐ ตร.ม.	๒,๖๘๘.๕๖	๑๗๕.๐๐	๔,๖๘๘.๕๖	๓,๓๖๓.๕๖
- ผนังฉาบปูนเรียบ	๓๕๑.๒๓๐ ตร.ม.	๗๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒๘,๕๘๖.๑๐	๒๘,๗๖๘.๑๐
รวมค่างานผนังและผิวผนัง	-	๑๖๘,๖๖๖.๕๖	๓๖๓.๐๐	๓๒,๙๗๐.๕๖	๒๐๑,๖๖๖.๕๖

งานตกแต่งผิวพื้น

งานตกแต่งผิวพื้น	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
------------------	---	------	------	------	------

๑๗/๑๒/๖๗
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

๑. เติมนโยบายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ใต้ดิน โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลู
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กิ่งฟ้า จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลู

แบบ บร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุทิน วิบสันเทียะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชาญณรงค์ สังข์กุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

Date: 11/11/2013

(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ้ง)
(สุทิน วิบสันเทียะ)
(ชาญณรงค์ สังข์กุล)
()
()
()
()
(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ้ง)
(สุทิน วิบสันเทียะ)
(ชาญณรงค์ สังข์กุล)

ปราชญ์ เพ็ญมะลิ้ง
09 พฤศจิกายน 2565 09:30:09

แบบสุรปราศากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คางพลู อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ปราชญ์ เพ็ญมะลิ่ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชาญมรงค์ สິงสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธิน วัชรินทร์เยะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ




ชื่อผู้เสนอราคา	เป็	ประธานกรรมการ
(นาม)	นางสาว เป็	
(นามสกุล)	นางสาวทรงดี สังข์กุล	กรรมการ
(นาม)		
(นาม)		
(นาม)	วิมลสิน	กรรมการ/คณบดี
(นาม)	วิมลสิน	

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพาด
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมใบรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164

ศาสตราจารย์ ดร. 
 (ประธานคณะกรรมการประกวดราคา)
 (ศาสตราจารย์ ดร. )
 (กรรมการ)
 หน้า 1 จาก 4
 (กรรมการ)
 (กรรมการ)
 (กรรมการ/เลขานุการ)
 (ศาสตราจารย์ ดร. )
 (กรรมการ)

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังพุด
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

(ชื่อ)
 (นามสกุล)
 (ตำแหน่ง)
 (หน่วยงาน)
 (จังหวัด)
 (อำเภอ)
 (ตำบล)
 (รหัสไปรษณีย์)
 (โทรศัพท์)
 (มือถือ)
 (อีเมล)
 (อื่นๆ)

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นและการกำหนดราคาและวิธีคัดเลือกก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	รายละเอียด	คุณสมบัติ	คุณสมบัติเฉพาะ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินถมที่ดินถมที่ราคาแม่เหล็กดิน	ลบ.ม.		X				ส.วิวัฒน์โนนไทย	31 ตุลาคม 2565	ส.วิวัฒน์โนนไทย
2	ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.		X				ส.วิวัฒน์โนนไทย	31 ตุลาคม 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
3	ไม้ค้ำยัน	บาท/ต้น		X				ส.วิวัฒน์โนนไทย	31 ตุลาคม 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
4	กระเบื้องC-PAC	ตร.ม.		X				ส.วิวัฒน์โนนไทย	31 ตุลาคม 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
5	ท่อร้อยสายไฟขนาด1"	ม.		X				โกลบอลเฮ้าส์	31 ตุลาคม 2565	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
6	ท่อร้อยสายไฟขนาด3/4	ม.		X				โกลบอลเฮ้าส์	31 ตุลาคม 2565	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
7	กระเบื้องแกรนิตโต้60x60cm.	ตร.ม.		X				โกลบอลเฮ้าส์	31 ตุลาคม 2565	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
8	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด12x12"	ตร.ม.		X				โกลบอลเฮ้าส์	31 ตุลาคม 2565	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด

ปราชญ์ เพ็ญมะสัง

09 พฤศจิกายน 2565 09:30:49

หน้า 1 จาก 6

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ต่อสัปดาห์	ต่อเดือน	ต่อปี	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
24	ปลั๊ก 15A.250V.	ชุด	X			shopee	04 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
25	ถังดับเพลิงชนิดมีดัดขนาด 10 ปอนด์	ชุด	X			officeMate	05 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
26	จุกบันไดพีวีซี.	ม.	X			ส.วิวัฒน์ โนนไทย	05 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพจนานุกรม
27	Ground Rod	เส้น	X			โกลบอลเฮ้าส์	05 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
28	เหล็กเหลทหนา 6 มม.	ชุด	X			ไทยวัสดุ	05 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
29	ทอร้อยสายไฟขนาด 1/2	ม.	X			ส.วิวัฒน์ โนนไทย	05 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
30	สายโทรศัพท์	ม.	X			บจก.เบนซ์อิเล็กทรอนิกส์	05 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
31	แผ่นพื้นสำเร็จ	ตร.ม.	X			ส.วิวัฒน์ โนนไทย	05 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด

ปราชนู เพ็ญมะสัง

09 พฤศจิกายน 2565 09:30:49

(นาย) นายชัชวาลย์ วัฒนสุข หน้า 4 จาก 6

(นาย) นายชัชวาลย์ วัฒนสุข
(นาย) นายชัชวาลย์ วัฒนสุข

กรรมการ/เลขานุการ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือหลังวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลคางพลู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ประเภทของวัสดุ	ชนิดของวัสดุ	ขนาด	ยี่ห้อ	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลสืบราคา
32	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	X		ไม้แบบทั่วไป	ไม้แบบทั่วไป	ไม้แบบทั่วไป	ไม้แบบทั่วไป	ส.วิวัฒน์ไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
33	ปูนก่อสำเร็จรูปปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่ออิฐมวลเบาบรรจุ 50 กก./ถุงตรา TPI	ตร.ม.	X		ปูนก่อสำเร็จรูปปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่ออิฐมวลเบาบรรจุ 50 กก./ถุงตรา TPI	ปูนก่อสำเร็จรูปปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่ออิฐมวลเบาบรรจุ 50 กก./ถุงตรา TPI	ปูนก่อสำเร็จรูปปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่ออิฐมวลเบาบรรจุ 50 กก./ถุงตรา TPI	ปูนก่อสำเร็จรูปปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่ออิฐมวลเบาบรรจุ 50 กก./ถุงตรา TPI	ส.วิวัฒน์ไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
34	เหล็กกล่อง 25*215*1.6 มม.	กก.	X		เหล็กกล่อง 25*215*1.6 มม.	เหล็กกล่อง 25*215*1.6 มม.	เหล็กกล่อง 25*215*1.6 มม.	เหล็กกล่อง 25*215*1.6 มม.	ส.วิวัฒน์ไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์
35	ผนังกรุกระเบื้องทรายกระเบื้องเทาหน้า	ตร.ม.	X		ผนังกรุกระเบื้องทรายกระเบื้องเทาหน้า	ผนังกรุกระเบื้องทรายกระเบื้องเทาหน้า	ผนังกรุกระเบื้องทรายกระเบื้องเทาหน้า	ผนังกรุกระเบื้องทรายกระเบื้องเทาหน้า	ส.วิวัฒน์ไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
36	ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	X		ผนังฉาบปูนเรียบ	ผนังฉาบปูนเรียบ	ผนังฉาบปูนเรียบ	ผนังฉาบปูนเรียบ	ส.วิวัฒน์ไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
37	ราวบันได	ม.	X		ราวบันได	ราวบันได	ราวบันได	ราวบันได	ส.วิวัฒน์ไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
38	ราวระเบียง	ม.	X		ราวระเบียง	ราวระเบียง	ราวระเบียง	ราวระเบียง	ส.วิวัฒน์ไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด

ปรากฏ เพียงแต่ตั้ง

09 พฤศจิกายน 2565 09:30:49

หน้า 5 จาก 6

กรรมการ
 ๑๗/๑๒/๒๕๖๕
 กรรมการ
 ๑๗/๑๒/๒๕๖๕
 กรรมการ
 ๑๗/๑๒/๒๕๖๕
 กรรมการ/เลขานุการ
 ๑๗/๑๒/๒๕๖๕

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและพิธีซื้อที่ลงวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู / องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คุณสมบัติ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลสืบราคา
39	สายไฟฟ้า VAF1X2.5	ม.	X	ส.วิวัฒน์โนนไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด	
40	สายไฟฟ้า VAF1X4	ม.	X	ส.วิวัฒน์โนนไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด	
41	สายไฟฟ้า THW35ตรม.	ม.	X	ส.วิวัฒน์โนนไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด	
42	หนวดถาง1	ชุด	X	ส.วิวัฒน์โนนไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด	
43	ประตูดู2	ชุด	X	ส.วิวัฒน์โนนไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด	
44	ประตู1	ชุด	X	ส.วิวัฒน์โนนไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด	
45	หนวดถาง2	ชุด	X	ส.วิวัฒน์โนนไทย	07 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด	
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			45				

ปรากฏ เพ็ญเมธาสัง
 09 พฤศจิกายน 2565 09:30:49
 หน้า 6 จาก 6
 (นายวิชาญ วัฒนศิริ)
 (นายวิชาญ วัฒนศิริ)
 (นายวิชาญ วัฒนศิริ)
 (นายวิชาญ วัฒนศิริ)
 (นายวิชาญ วัฒนศิริ)
 (นายวิชาญ วัฒนศิริ)